

**Comunicat privind sinteza raportului de atribuire a contractului de achizitie publica pentru executarea lucrarilor de
“Pod peste Crişul Repede în municipiul Oradea relația str. Oneştilor-Sovata-Fagului-Carpați-Dacia”
(proiectare si executie)**

(COD CPV: 71322300-3 ; 45221111-3)

1.Denumirea achizitiei publice executarea lucrarilor de “**Pod peste Crişul Repede în municipiul Oradea relația str. Oneştilor-Sovata-Fagului-Carpați-Dacia**”(proiectare si executie)

2. **Procedura de atribuire** –licitatie deschisa

1. **Data depunerii ofertelor** 28.06.2010
2. **Data deschiderii ofertelor** 29.06.2010
3. **Nr. Oferte primite** : 4 oferte

4.Denumire ofertanti / valoare ofertelor financiare (lei fara T.V.A.)

PROPUN EREA FINANCIA RA	OFERTANTI			
	Asocierea SC CONSTRUCT MOD SRL	Asocierea SC HIDROCONSTRUCTIA SA	Asocierea SC SELINA SRL	Asocierea CCCF DRUMURI SI PODURI TIMISOARA
Pretul total al ofertei RON fara TVA	9.742.844 lei	12.383.670 lei	11.092.826,93 lei	11.850.530,21 lei

5.**Oferte declarate inacceptabile** – intrucat nu indeplinesc cerintele de calificare solicitate in documentatia de atribuire

Oferta **SC CONSTRUCT MOD SRL** – lider in asocierea cu **SC Herce Construct SRL**

6.**Oferte declarate neconforme**- nu respecta cerintele caietului de sarcini

Oferta **SC SELINA SRL** – lider in asocierea cu **SC Drumuri Bihor SA** si **SC Sodi Construct SRL**

7. **Oferte declarate admisibile:**

1. **Asocierea SC HIDROCONSTRUCTIA SA SRL - SC Cositrans SRL**
2. **Asocierea SC CCCF DRUMURI SI PODURI TIMISOARA - SC Ecoterra SRL**

8.**Criteriu de atribuire / pondere aferenta** - „oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic”

**9.Ofertant castigator - Asocierea SC CCCF DRUMURI SI PODURI
TIMISOARA – SC ECOTERA SRL;**

10.Valoarea ofertei adjudecate -11.850.530,21 lei fara TVA;

11.Termen de executie:

Proiectare – 2 luni de la data intrarii in vigoare a contractului;

Executie lucrari - 12 luni de la data predarii amplasamentului;

12.Perioada de contestatie – 5 zile începând cu ziua următoare luării la cunoștință.

13.Data estimata pentru semnarea contractului de achizitie publica
18.08.2010

Sef Birou Achizitii Publice
Adina MARGE

Consilier Achizitii Publice
Antoniou DAN